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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as solu¢gfes adotadas na elaborag&o do Projeto do
Mddulo 3 - CIENAM - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Federagdo / Ondina, na
cidade de Salvador-BA.

O presente documento abrange as atividades de Climatizacéo.

2 JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O projeto de Instalacdes de Climatizacdo do M6dulo 3 - CIENAM foi elaborado para suprir a referida
edificacdo com sistema adequado e moderno de climatizacdo. E foi executado conforme estabelece a
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Normas Técnicas Internacionais vigentes, com o
objetivo de dar solugBes viaveis, seguras e tecnicamente econdmicas ao cliente.

3 IMPLANTACAO

No caso das instalagBes pertinentes a este memorial, a area de interven¢éo compreende:

e Pavimentos: Térreo, 1° Pavimento, 2° Pavimento e 3° Pavimento.

4 DADOS GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO CLIMATIZACAO

41 NORMAS PERTINENTES

Os projeto foi elaborado em consonéncia com a legislacdo vigente sendo empregados 0s seguintes
conjuntos de normas técnicas:

NBR 16401: Instala¢des de ar-condicionado — Sistemas Centrais e Unitarios
Parte 1 - Projetos das instalagfes

Parte 2 - Pardmetros de conforto térmico

Parte 3 - Qualidade do ar interior

NBR 5410: Instalag8es Elétricas de Baixa Tenséo;

ABNT NBR 6675:1993 — Instalagdo de condicionadores de ar de uso doméstico (tipo monobloco ou
modular).

ASHRAE 55:2010 — Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
ASHRAE 62.1:2007 — Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

AHRI 210/240:2008 — Performance Rating of Unitary Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump
Equipment

Portaria Ministério da Saude 3523:1998 — Regulamento Técnico

Resolugdo ANVISA 09:2003 — Orientagbes Técnicas
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4.2 OBJETIVO

As presentes ESPECIFICACOES se referem ao projeto de Sistema de Ar Condicionado no prédio do
CIENAM - Médulo 3 e destinam-se a estabelecer as principais caracteristicas técnicas e orientacéo
geral quanto aos equipamentos, materiais, areas, infraestrutura e servigos necessarios a sua
execucao.

4.3 REQUISITOS DE PROJETO

O projeto devera apresentar uma solucdo de Sistema de Ar Condicionado, determinando os
componentes requeridos, tais como a localiza¢édo das unidades condensadoras e evaporadoras, além
do encaminhamento da tubulagéo frigorigena.

A climatizacao sera feita através de equipamentos do tipo Split.

4.4 ESPECIFICACOES GERAIS

Os requisitos considerados no desenvolvimento do projeto climatizacdo sdo aqueles estabelecidos
pelas normas técnicas ja mencionadas.

As seguintes condicdes parametrais de projeto devem ser respeitadas:

a) Ar Exterior (Verao)
e Temperatura de bulbo seco 32,0°C
e Temperatura de bulbo imido 26,0°C

b) Ar Interior
e Temperatura de bulbo seco 24°C + 1°C
e Umidade relativa 55% + 5%

¢) Renovacao de Ar
Conforme a ABNT NBR 16401:2008 e obedecendo a Portaria GM/MS N° 3523.

d) Demais Parametros

e Ocupacéo dos recintos, iluminacéo, etc., foram tomados como base a ABNT NBR 16401,
além de fontes térmicas internas (microcomputadores, terminais, etc.).

4.5 RENOVACAO DE AR

e O sistema de ar condicionado serd composto por unidades de split system com sistema de
renovacdo de ar independente, nos equipamentos de Hi-Wall utilizando exaustores para
captacdo do ar da circulagdo para dentro do ambiente e retornando para circulagdo através
de venezianas instaladas nas portas;

e Os equipamentos Piso-Teto estdo preparados para admissao de ar externo através de um
“recorte” localizado na parte traseira ou inferior da unidade. Devera utilizar duto com didmetro
interno 150mm de poliéster flexivel (em espiral) ou de aluminio ondulado (resistentes a 60°C),
revestidos exteriormente com materiais anticondensacdo. Deve instalar uma caixa de
fitragem com uma grelha (tela) de admisséo e filtro de ar, de classe G4, a fim de evitar a
entrada de poeira, p6 ou outros que possam obstruir o trocador de calor da unidade
evaporadora.
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Recorte para instalagio na Recorte para instalagio na
montagem do kit no teto montagem do kit no piso

e Os dutos flexiveis utilizados para o sistema de renovacao sao confeccionados em aluminio e
poliéster com espiral em ago carbono, em material indeformével e anticorrosivo.

4.6 RELATORIOS TECNICOS

Deverao ser apresentados Relatérios Técnicos com os resultados das operacdes acima descritas.

Cumpridas todas as etapas e estando a instalagdo em pleno funcionamento, sera formalizado o
Recebimento Provisério dela, em documento de 3 vias. A partir dessa data se passara a contar o
prazo de garantia dos materiais, equipamentos novos e servigos fornecidos, desde que entregue
diretamente a FISCALIZACAO a documentagao técnica da obra relacionada a seguir:

a)

b)

c)

d)

Certificado de garantia de que todos os materiais e mao-de-obra empregados sdo de boa
qualidade, bem assim compromisso de corre¢do de todos os defeitos ndo provenientes do uso
normal da instalagdo e dos equipamentos, 0s quais porventura sobrevenham durante o prazo de
1(um) ano a contar do Recebimento Provisorio;

Caderno de elementos técnicos em 2 vias, contendo:

¢ Manual de operacéo e manutencao da instalacdo, catalogos técnicos e cépias dos relatdrios
de partida dos equipamentos;

e Jogo de desenhos contendo todos os diagramas elétricos de forca e comando dos
equipamentos;

Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos da obra, em via original, emitidos
expressamente em nome do PROPRIETARIO.

Termo de “compromisso de manutencéo gratuita”, pelo qual serdo prestadas, durante o prazo de
90 dias, a contar do Recebimento Provisoério, as seguintes assisténcias:

e Exames periédicos da instalagéo, por técnico habilitado, prevendo-se o minimo de 1 visita
mensal, cujas datas ja deveréo ser fixadas no “compromisso” citado;

e Ajustes e regulagens porventura necessarios;
e Lubrificaco e limpeza;

e Fornecimento e colocacdo de pecas e acessorios para manter o equipamento em perfeitas
condicdes de operacéo;
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e Pronto atendimento, por sua conta exclusiva, a todos os chamados e solicitacdes do
PROPRIETARIO, para correcdo de eventuais defeitos ou embaracos ocorridos nas
instalacoes;

e Orientacdo e treinamento dos usuarios da instalacdo quanto aos corretos procedimentos de
operacdao dos sistemas fornecidos.

e) O termo de recebimento definitivo da instalacdo contratada serd lavrado 60 dias apoés o
Recebimento Provisério referido no item anterior, também em trés vias, e desde que tenham sido
atendidas todas as reclamacbes da FISCALIZACAO em razdo de defeitos ou imperfeicdes
verificados em qualquer elemento das obras e servigcos contratados, bem como tenham sido
solucionadas todas as reclamac¢des porventura feitas, quanto a falta de pagamento a operérios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servico empregados na instalacao.

5 EQUIPE DE ELABORACAO DE PROJETO / ORCAMENTO

Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

e Arg. Marcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos e
Obras

e Arg. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Nucleo de Planejamento e Projetos

e Arg. Clara Soledade (CAU A85603-7) — Responsavel Técnica do Anteprojeto de Arquitetura

Elaboracg&o do Projeto de Climatizacdo

e Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

e Eng. José Mendonga (RNP 060136183-0) — Responséavel Técnico do Projeto Executivo de
Climatizacéo

e Eng. Felipe Dutra (RNP 061397278-3)
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ANEXO A — RESUMO DE CARGA TERMICA

~ < TR C.M.E. RENOVACAO|RENOVACAO|
DESCRICAO PAVIMENTO | AREA |BTU/h|TR CALC. ADOTADO [FABRICANTE C.M.E.| C.L. [N.C. (mh) ADOTADA

RECEPCAO DE AMOSTRAS TERREO 12,87 | 8632 0,72 1,00 15,00 8,90 | 8,00 3,00 81 96

LABORATORIO 01 TERREO 45,28 | 39029 3,25 2x 2,00 20,00 14,90 [14,00] 3,00 810 810
SALA INFRAVERMELHO TERREO 5,70 | 7355 0,61 0,63 15,00 5,90 [ 5,00 3,00 54 96

RACK 1T TERREO 5,80 | 5617 0,47 0,63 15,00 12,90 [12,00] 3,00 27 27

ESPACO MULTIUSO TERREO 73,31 [ 53201 4,43 3x1,50 20,00 13,90 [13,00] 3,00 1134 1134
SALA TEC. E PESQ. 1P 1° PAVIMENTO| 26,35 | 22601 1,88 2,00 20,00 5,90 [ 5,00 3,00 216 216
GABINETE 1P 1° PAVIMENTO| 12,80 | 11100 0,92 1,00 15,00 13,90 [13,00] 3,00 216 242
LABORATORIO 02 1° PAVIMENTO| 51,47 | 46112 3,84 2x 2,00 20,00 8,90 | 8,00 3,00 810 810
RACK 1P 1° PAVIMENTO| 5,35 | 5196 0,43 0,63 15,00 12,90 [12,00] 3,00 27 27

LABORATORIO 03 1° PAVIMENTO| 51,43 | 39415 3,28 2 x 2,00 20,00 8,90 | 8,00 3,00 810 810
LABORATORIO 04 1° PAVIMENTO| 70,10 | 40797 3,40 2 x 2,00 20,00 14,90 [14,00] 3,00 810 810
SALA TEC. E PESQ. 2P 2° PAVIMENTO| 26,35 | 22598 1,88 2,00 20,00 5,90 [ 5,00 3,00 216 216
SALA DE REUNIOES 2° PAVIMENTO| 19,60 | 13640 1,14 1,50 20,00 9,90 [ 9,00 3,00 324 324
GABINETE 2P 2° PAVIMENTO| 12,80 | 11176 0,93 1,00 15,00 13,90 [13,00] 3,00 216 242
LABORATORIO 05 2° PAVIMENTO| 51,47 | 39417 3,28 2 x 2,00 20,00 8,90 | 8,00 3,00 810 810
RACK 2P 2° PAVIMENTO| 5,32 | 5194 0,43 0,63 15,00 12,90 [12,00] 3,00 27 27

LABORATORIO 06 2° PAVIMENTO| 51,43 | 39415 3,28 2 x 2,00 20,00 8,90 | 8,00 3,00 810 810
LABORATORIO 07 2° PAVIMENTO| 70,10 | 40797 3,40 2 x 2,00 20,00 14,90 [14,00] 3,00 810 810
SALA TEC. E PESQ. 3P 3° PAVIMENTO| 26,35 | 23248 1,94 2,00 20,00 5,90 [ 5,00 |3,00 216 216
FERRAMENTARIA 3° PAVIMENTO| 19,60 | 12725 1,06 1,50 20,00 9,90 [ 9,00 |3,00 216 216
GABINETE 3P 3° PAVIMENTO| 12,80 | 11492 0,96 1,00 15,00 13,90 [13,00] 3,00 216 242
LABORATORIO 08 3° PAVIMENTO| 51,47 | 40688 3,39 2 x 2,00 20,00 8,90 | 8,00 3,00 810 810
RACK 3P 3° PAVIMENTO| 5,32 | 5326 0,44 0,63 15,00 12,90 [12,00] 3,00 27 27

LABORATORIO 09 3° PAVIMENTO| 51,45 | 40686 3,39 2 x 2,00 20,00 8,90 | 8,00 3,00 810 810
LABORATORIO 10 3° PAVIMENTO| 70,10 | 42528 3,54 2 x 2,00 20,00 14,90 (14,00] 3,00 810 810

Onde: C.M.E.: Comprimento M&ximo Equivalente
C.L.: Comprimento Linear
N.C.: Nimero de Conexdes

Conforme normativos das concessiondrias locais;
NBR 16.401 Instalagdes de ar-condicionado para conforto — Sistemas Centrais e Unitarios;
« Parte 1 - Projetos das instalagées;

* Parte 2 - Parametros de conforto térmico;
* Parte 3 - Qualidade do ar interior.
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