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1 INTRODUÇÃO 

O presente Memorial tem por objetivo descrever as soluções adotadas na elaboração do Projeto do 
Módulo 3 - CIENAM - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus Federação / Ondina, na 
cidade de Salvador–BA.  
 
O presente documento abrange as atividades de sanitárias. 

2 JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

O Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente - CIENAM foi criado em novembro de 2003 e é 
atualmente coordenado pelos Professores Jailson de Andrade e Milton José Porsani, 
respectivamente, Coordenador e Vice-Coordenador do CIENAM. 

 
No projeto arquitetônico realizado no ano de 2006 para o CIENAM foram previstos 4 módulos de 
edifícios para laboratórios e um módulo de edifício administrativo. Destes foram construídos apenas 
dois dos módulos laboratoriais previstos no projeto. 
 
O projeto do terceiro módulo, objeto deste documento, sofreu grandes alterações em sua 
configuração inicial para contemplar as novas demandas acadêmicas, visando abrigar em um só 
edifício não só as atividades laboratoriais como também as atividades administrativas. Neste projeto 
estão previstos, além de salas de laboratórios, gabinetes para coordenadores, salas de estudo para 
pesquisadores e estudantes, sala para recepção e guarda de amostras, sala de reunião e espaços de 
convivência e multiuso.  
 
Além disso, foi estudada uma outra volumetria e implantação para a nova edificação a fim de reduzir 
os impactos da construção no terreno e otimizar seus espaços internos, além de adequar o edifício às 
normas vigentes de segurança e acessibilidade, promovendo assim o perfeito funcionamento da 
Unidade. 

3 IMPLANTAÇÃO  

A implantação do edifício busca a melhor orientação solar com suas faces voltadas para o 
norte-sul, promovendo maior proteção ao acervo além de, conforto térmico para os usuários. 
 
No caso das instalações pertinentes a este memorial estende-se a área interna a coberta, 
barrilete e áreas externas até a interligação com as redes de entrada e saída existentes no 
local. 

4 PROCESSO PROJETUAL 

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as 
demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de 
instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e combate a incêndio. 
 
De posse de todas essas informações, foram desenvolvidos os projetos cujas soluções apresentamos 
a seguir. 
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5 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

5.1 NORMAS PERTINENTES 

Os projetos foram elaborados em consonância com a legislação vigente sendo empregados os 
seguintes conjuntos de normas técnicas: 
 
NBR 8160:1999 Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
 

5.2 PRATICAS DE PROJETO 

O projeto foi desenvolvido seguindo os seguintes critérios: 
 

 Permitir o rápido escoamento dos despejos;  

 Facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja necessário danificar ou destruir 
parte das instalações, alvenarias e/ou estruturas; 

 Impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificação; 

 Impedir a formação de depósitos de gases no interior das tubulações; 

 Impedir a contaminação da água para consumo;  

 Não interligar o sistema de esgotos sanitários com outros sistemas; 
 

5.3 SOLUÇÕES ADOTADAS 

As instalações sanitárias foram projetadas para atender de forma integral aos requisitos previstos na 
NBR 8160 e se estende desde os banheiros internos da unidade até as caixas CI-10 na área externa 
sendo que, a partir daí, serão ligadas a rede da UFBA.  
 

5.4 OBSERVAÇÕES GERAIS 

a) Na execução dos ramais de esgoto ou descarga não serão permitidas tubulações solidárias a 
estruturas de concreto, exceto nas passagens das paredes e dos reservatórios. As 
passagens através de uma estrutura (quando necessário) serão executadas de modo a 
permitir a montagem e desmontagem das tubulações em qualquer ocasião, sem que seja 
necessário danificar esta estrutura. 

 

5.5 DISPOSIÇÃO FINAL DOS ESGOTOS SANITÁRIOS 

O projeto foi elaborado tendo como destino final ligar-se à rede de esgoto existente no local. 
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6 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO / ORÇAMENTO 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI 

 Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) – Coordenadora de Planejamento, Projetos e 
Obras 

 Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) – Chefe do Núcleo de Planejamento e Projetos 

 Arq. Clara Soledade (CAU A85603-7) – Responsável Técnico do Anteprojeto de Arquitetura 
 
 
 
Elaboração de Projetos Hidrossanitário e Proteção e Combate a Incêndio 

 José Carlos da Rocha (RNP 0500939233) – Coordenador de Contrato 

 Alessandre M. A. Pereira (RNP 0500667497) – Responsável Técnico do projeto executivo de 
sanitária. 
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7 ANEXO 01 – QUANTITATIVOS 

  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS   

  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO)   

M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 24,00 

UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 5,00 

UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 19,00 

  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO)   

M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 231,00 

UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 31,00 

UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 106,00 

UN JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 5,00 

UN LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 78,00 

UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 20,00 

  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO)   

M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 133,00 

UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 26,00 

UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 38,00 

UN JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 21,00 

UN JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 31,00 

UN LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 46,00 

UN REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 38,00 

UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 14,00 

  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO)   

M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 114,00 

UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 10,00 

UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 33,00 

UN JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 7,00 

UN JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 

UN LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 40,00 
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UN REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 4,00 

UN REDUCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 1,00 

UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 8,00 

  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM E CONEXÕES (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO)   

M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P 64,00 

UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 3,00 

UN LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 23,00 

UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 13,00 

  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM E CONEXÕES (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO)   

M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P 68,00 

UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 9,00 

UN LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 24,00 

UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 17,00 

  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM    

UN TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL 36,00 

  ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO   

M3 
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) 160,00 

M3 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE 66,24 

M3 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO 64,31 

  CAIXAS / ACESSÓRIOS   

UN CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5,00 

UN 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 
TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 9,00 

UN 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 27,00 

UN 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 18,00 

UN 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 3,00 

UN CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 

UN CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 12,00 
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8 ANEXO 02 – CÁLCULOS 

1. Dimensionamento dos ramais de esgoto e descarga 
       

                 1.1. Ramais de descarga 
            

                 Os ramais de descarga foram dimensionados em conforformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 3 da NBR 
8160/1999 conforme descrição abaixo: 

                 
Aparelho UHC  ∅ mínimo  Aparelho UHC  ∅ mínimo  

 
Bacia sanitária 6,0 100 Mictório Válvula 6,0 75 

 
Banheira de residência 2,0 40   Caixa de desc. 5,0 50 

 
Bebedouro 0,5 40   Desc. Autom. 2,0 40 

 
Bidê 1,0 40   De calha (p/m) 2,0 50 

 
Chuveiro De residência 2,0 40 Pia de cozinha residencial 3,0 50 

 

  Coletivo 4,0 40 
Pia de coz. 
ind. 

Preparação 3,0 50 
 

Lavatório De residência 1,0 40   Lavagem 4,0 50 
 

  De uso geral 2,0 40 Máquina de lavar louças 2,0 50 
 

Tanque de lavar roupas 3,0 40 Máquina de lavar roupas 3,0 50 
 

       1.2. Ramais de esgoto / Ramais de ventilação 
         

                 Os ramais de esgoto foram dimensionados em conformidade com o item 5.1.2 e a Tabela 5 da NBR 
8160/1999 conforme descrição abaixo:  

                 Os ramais de ventilação foram dimensionados com base na metodologia apresentada no item 5.2.2, letra "a" 
da NBR 8160/1999 e conforme os dados da Tabela 8 da mesma NBR.  

                 
Detalhe 01      Trecho        Detalhe 02      Trecho        

 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit.  parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 
Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  

7,0  75 00 

Bacia sanitária 2,0  6,0  12,0  

16,0  100,0  75  

Lavagem 1,0  3,0  3,0  
Lavatório / 
geral 

2,0  2,0  4,0  
 

                                  Detalhe 03      Trecho        Detalhe 04      Trecho        
 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit.  parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 

Bebedouro 1,0  0,5  0,5  
0,5  40 50 

Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  
7,0  75 00  

  0,0  0,0  0,0  Lavagem 1,0  3,0  3,0  
 

                 
Detalhe 05      Trecho        Detalhe 06      Trecho        

 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit.  parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 
Chuveiro 
coletivo 

1,0  4,0  4,0  4,0  50 50 Tanque 4,0  3,0  12,0  12,0  75   
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Detalhe 07      Trecho        Detalhe 08      Trecho        

 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit.  parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 
Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  4,0  50   
Chuveiro 
coletivo 

2,0  4,0  8,0  8,0  75 50 
 

                 
Detalhe 09      Trecho        Detalhe 10      Trecho        

 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit.  parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 
Chuveiro 
coletivo 

1,0  4,0  4,0  4,0  50 50 
Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  4,0  100,0  50 
 

                 
Detalhe 11      Trecho        Detalhe 12      Trecho        

 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit.  parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 
Chuveiro 
coletivo 

1,0  4,0  4,0  

4,0  100,0  50 

Bacia sanitária 2,0  6,0  12,0  

28,0  100,0  50 

 

  0,0  0,0  0,0  
Lavatório / 
geral 

2,0  2,0  4,0  
 

  0,0  0,0  0,0  
Chuveiro 
coletivo 

2,0  4,0  8,0  
 

  0,0  0,0  0,0  
Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  
 

                 
Detalhe 13      Trecho        Detalhe 14      Trecho        

 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit.  parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 
Bacia sanitária 1,0  6,0  6,0  

12,0  100,0  50 

Bacia sanitária 3,0  6,0  18,0  

32,0  75,0  75 

 
Lavatório / 
geral 

1,0  2,0  2,0  
Lavatório / 
geral 

3,0  2,0  6,0  
 

Chuveiro 
coletivo 

1,0  4,0  4,0  
Chuveiro 
coletivo 

2,0  4,0  8,0  
 

                 Detalhe 15      Trecho        Detalhe 16      Trecho        
 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

 
unit. parcial  total   RE   RV  unit. parcial  total   RE   RV  

 

Bebedouro 3,0  0,5  1,5  1,5  40 50 
Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  4,0  50 75 
 

                 
Detalhe 17      Trecho        

         

peça quant. 
UHC ∅ adotado 

  
   

unit.  parcial  total   RE   RV  
      

Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  4,0  50 50 
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2. Dimensionamento das caixas de gordura 
         

                 As caixas de gordura (CG) foram dimensionadas conforme as recomendações do item 5.1.5.1. da NBR 
8160/1999. Para o presente projeto foram definidas as seguintes Caixas de Gorduras:  

                 2.1. Para edifícios convencionais (não especiais) 
         

                 

bloco / edificio / local 
número de 

cozinhas 
 tipo de caixa  

 dimensões mínimas  
 

 ∅ interno   parte submersa  
 cap. 

retenção   
 tubo de saída  

 

Laboratório 3,0  Dupla (CGD)   0,6m   0,35m   120 l   DN100  
 

Laboratório 3,0  Dupla (CGD)   0,6m   0,35m   120 l   DN100  
 

                 2.2. Para edifícios especiais (restaurantes, escolas, hospitais, quartéis). 
      

                 
Conforme o item 5.1.5.1.1 - letra "d", os edificios onde a cozinha tenha exigência especial (restaurantes, 
escolas, hospitais, quartéis, etc) assim como os casos em que mais de 12 cozinhas sejam ligados ao sistema 
exigem o uso de Caixa de Gordura Especial (CGE) prismática de base retangular conforme cálculo a seguir: 

 

                 
bloco / edificio população  volume (l)  

 altura 
molhada  

 parte 
submersa  

 tubo de saída   lado (m)   obs.  
 

Laboratório 229,0 478,00 0,60 0,40 DN100 0,89   
 

                 6. Dimensionamento dos tubos de queda 
         

                 
Tubo de queda TG 01                     -        Tubo de queda TG 02                     -          

 

peça quant. 
UHC DN 

até 3 
pavto 

mais 
de 3 

pavto 
peça quant. 

UHC DN 
até 3 
pavto 

mais 
de 3 

pavto 

 
unit.  parcial  total  unit. parcial  total  

 
Pia cozinha 
resid. 

3,0  3,0  9,0  

18,0  75,0  50,0  

Pia cozinha 
resid. 

9,0  3,0  27,0  

42,0  100,0  75,0  

 

Lavagem 3,0  3,0  9,0  Lavagem 3,0  3,0  9,0  
 

0   0,0  0,0  
Chuveiro / 
resid. 

3,0  2,0  6,0  
 

                 
Tubo de queda TG 03                     -        Tubo de queda TG 04                     -          

 

peça quant. 
UHC DN 

até 3 
pavto 

mais 
de 3 

pavto 
peça quant. 

UHC DN 
até 3 
pavto 

mais 
de 3 

pavto 

 
unit.  parcial  total  unit. parcial  total  

 
Pia cozinha 
resid. 

9,0  3,0  27,0  

42,0  100,0  75,0  

Pia cozinha 
resid. 

9,0  3,0  27,0  

42,0  100,0  75,0  

 

Lavagem 3,0  3,0  9,0  Lavagem 3,0  3,0  9,0  
 

Chuveiro / 
resid. 

3,0  2,0  6,0  
Chuveiro / 
resid. 

3,0  2,0  6,0  
 

                 
Tubo de queda TS 01                     -        Tubo de queda TQ 01                     -          

 

peça quant. 
UHC DN 

até 3 
pavto 

mais 
de 3 

pavto 
peça quant. 

UHC DN 
até 3 
pavto 

mais 
de 3 

pavto 

 
unit.  parcial  total  unit. parcial  total  

 

Tanque 3,0  3,0  9,0  

18,0  75,0  50,0  

Lavatório / 
geral 

6,0  2,0  12,0  

49,5  100,0  75,0  
 

Lavagem 3,0  3,0  9,0  Bacia sanitária 6,0  6,0  36,0  
 

0   0,0  0,0  Bebedouro 3,0  0,5  1,5  
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3. Dimensionamento do sistema de ventilação 
         

                 3.1 Coluna de ventilação 
            

                 As colunas de ventilação foram dimensionadas com base na metodologia apresentada no item 5.2.2, letra 
"d" da NBR 8160/1999 e conforme os dados da Tabela 2 da mesma NBR.  

        
 

 
         

Coluna de ventilação 
                
1,00  

DN 
Tq 

             
75,00           

peça quant. 
UHC comp

. CV 
DN 
CV 

         
unit.  parcial  total  

         
Bacia sanitária 10,0  6,0  60,0  

90,0  17,0  75 

         
Lavatório / 
geral 

10,0  2,0  20,0  
         

Bebedouro 4,0  0,5  2,0  
         

Chuveiro 
coletivo 

2,0  4,0  8,0  
         

                 
Coluna de ventilação 

                
2,00  

DN 
Tg 

             
75,00           

peça quant. 
UHC comp

. CV 
DN 
CV 

         
unit.  parcial  total  

         
Pia coz. ind. 
lav. 

4,0  4,0  16,0  

32,0  17,0  75 

         
Chuveiro 
coletivo 

4,0  4,0  16,0  
         

0   0,0  0,0  
         

                 
Coluna de ventilação 

                
3,00  

DN 
Tg 

             
75,00  

Coluna de ventilação 
                
4,00  

DN 
Tg 

             
75,00   

peça quant. 
UHC comp

. CV 
DN 
CV 

peça quant. 
UHC comp

. CV 
DN 
CV 

 
unit.  parcial   total  unit. parcial  total  

 
Pia coz. ind. 
lav. 

3,0  4,0  12,0  

24,0  13,0  75 

Pia coz. ind. 
lav. 

3,0  4,0  12,0  

24,0  13,0  75  
Chuveiro 
coletivo 

3,0  4,0  12,0  
Chuveiro 
coletivo 

3,0  4,0  12,0  
 

                 
Coluna de ventilação 

                
5,00  

DN 
Tg 

             
75,00  

Coluna de ventilação   
DN 
Tg 

             
75,00   

peça quant. 
UHC comp

. CV 
DN 
CV 

peça quant. 
UHC comp

. CV 
DN 
CV 

 
unit.  parcial   total  unit. parcial  total  

 
Pia coz. ind. 
lav. 

1,0  4,0  4,0  

28,0  17,0  75 

Lavagem     0,0  

0,0  13,0  75 

 
Chuveiro 
coletivo 

2,0  4,0  8,0  0   0,0  0,0  
 

Bacia sanitária 2,0  6,0  12,0    0,0  0,0  0,0  
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Lavatório / 
geral 

2,0  2,0  4,0    0,0  0,0  0,0  
 

                 
                 

      

 
 
 

          

4. Dimensionamento dos coletores prediais 
         

                 Os coletores prediais foram dimensionados com base na metodologia apresentada na Tabela 7 da NBR 
8160/1999.  

                 
trecho CI01-CI02           trecho CI02-CI03           

 
UHC 

  
decliv 

 DN  
UHC  

decliv.  
 DN   

peça quant. unit.  parcial   total  peça quant. unit. parcial  total  
 

Bacia sanitária 1  6  6  

51  0,5  
       
200  

Bacia sanitária 8  6  48  

113  0,5  
       

200  

 
Lavatório / 
geral 

2  2  4  
Lavatório / 
geral 

6  2  12  
 

Chuveiro 
coletivo 

1  4  4  Bebedouro 3  1  2  
 

Pia coz. ind. 
lav. 

7  4  28    0  0  0  
 

Tanque 3  3  9      0  0  
 

                 
trecho CI03-CI04           trecho CI04-CI05           

 
UHC 

  
decliv 

 DN  
UHC  

decliv.  
 DN   

peça quant. unit.  parcial   total  peça quant. unit. parcial  total  
 

Bacia sanitária 1  6  6  

125  0,5  
       

200  

Pia coz. ind. 
lav. 

7  4  28  

161  0,5  
       

200  

 
Lavatório / 
geral 

1  2  2  
Chuveiro / 
resid. 

4  2  8  
 

Chuveiro 
coletivo 

1  4  4  0   0  0  
 

Bebedouro 1  1  1      0  0  
 

                 
trecho CI05-CI06           trecho 

CI06 - Rede de 
esgoto 

        
 

UHC 
  

decliv 
 DN  

UHC  
decliv.  

 DN   
peça quant. unit.  parcial   total  peça quant. unit. parcial  total  

 
Bacia sanitária 2  6  12  

185  0,5  
       

200  

  0  0  0  

185  0,5  
       

200  

 
Lavatório / 
geral 

2  2  4    0  0  0  
 

Chuveiro 
coletivo 

1  4  4    0  0  0  
 

Pia coz. ind. 
lav. 

1  4  4    0  0  0  
 

 

 


